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497515 / Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen 
rakennusurakka, LV-urakka, IV-urakka, sähköurakka, AV-urakka ja 
rakennusautomaatiourakka
Tarjouspyyntö

Organisaatio

Nimi ja osoitteet

Organisaation virallinen nimi
Raahen kaupunki

Organisaation tunniste
1791817-6

Yksikko / alaorganisaatio

Postiosoite
Rantakatu 50

Postitoimipaikka
Raahe

Postinumero
92100

Maa
Suomi

Aluekoodi
FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa

Verkko-osoite
http://www.raahe.fi

Organisaation yhteyspisteen nimi
Hankintapalvelut

Organisaation yhteyspisteen puhelinnumero
+358 408303041

Organisaation yhteyspisteen sähköpostiosoite
hankinta@raahe.fi

Viestintä

Hankinta-asiakirjojen osoite (URL)
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=497515&tpk=ececad7c-1457-4062-af54-44701f64677e

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu
Ei

Verkko-osoite tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittamiseksi
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=497515&tpk=ececad7c-1457-4062-af54-44701f64677e
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Hankinnan kohde

Nimi
Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen rakennusurakka, LV-urakka, IV-urakka, sähköurakka, AV-urakka ja 
rakennusautomaatiourakka

Ilmoituksen viite / diaarinumero
497515

Hankinnan kuvaus
Raahen kaupunki pyytää tarjousta Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen rakennusurakasta ja sille 
alisteisista sivu-urakoista: LV-urakka, IV-urakka, sähköurakka, AV-urakka ja rakennusautomaatiourakka. Urakat ovat omina 
erillisinä osioinaan tarjouspyynnöllä, ja tarjoaja voi halutessaan tarjota kaikkiin osioihin tai vain valitsemiinsa osioihin.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 18.3.2024 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun 
turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. 

Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, 
tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä 
käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

Tarjoukset on toimitettava 2.4.2024 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen 
sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00).

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla 
tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä.

Pääasiallinen hankintalaji
Rakennusurakka
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Hankintaa tai osaa koskevat lisätiedot
Rakennuskohde tulee olemaan uudisrakennus, joka kantaa nimeä Koivuluoto Areena. Koivuluoto Areena on 4391 brm2:n 
monitoimihalli, joka sijoittuu Koivuluodon urheilupuistoon, hyvien kulkuyhteyksien varrelle keskustan välittömään läheisyyteen. 
Tulevaisuudessa monitoimihalli tulee palvelemaan ympärivuotisesti eri kouluasteita, urheiluseuroja ja yhdistyksiä sekä toimii 
tapahtumapaikkana mm. musiikkitapahtumille. 
Monitoimihalliin tulee salibandyn ja futsalin pääsarjatasoiset kilpailuolosuhteet sekä yleisurheilun talviharjoittelupaikat. 
Halliin rakentuu kiinteä katsomo, joka mahdollistaa suurien yleisötilaisuuksien järjestämisen. 

Rakennuskohde käsittää Koivuluoto Areena -monitoimihallin rakentamisen oheisten urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.

Työ suoritetaan urakkaohjelman kohdassa 6.2. esitetyn, alustavan aikataulun mukaisesti.
Suunniteltu rakennusaika on toukokuu 2024 - joulukuu 2025. 
Rakennusteknisten töiden tulee olla valmiit urakkaohjelman kohdan 6.2. mukaisesti.

Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää heti, kun urakoitsijavalinnat ovat lainvoimaisia ja OKM:n rahoituspäätös on saatu (3.5. – 
31.5.2024) ja niiden pitää olla hyväksytysti valmiit 20.10.2025, kun toimintakokeet alkavat.

Urakka-aika on urakkaohjelmassa mainitun mukainen. Sakolliset välitavoitteet on huomioitava urakkaohjelman mukaisesti.
Reikäpiirustukset ja -luettelot ovat urakkalaskenta-asiakirjoissa.

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana 
sekä työmaan johtovelvollisuuksista vastaavana päätoteuttajana. 

Pääurakkaan alistetaan lv-, ilmanvaihto-, sähkö-, AV- ja rakennusautomaatiourakat, jotka ovat omina osioinaan tarjouspyynnöllä.

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijalla ei ole myöhemmin 
oikeutta vedota urakka-asiakirjojen puutteisiin niiltä osin, kuin asia olisi ollut kohtuudella havaittavissa tutustumalla 
rakennuspaikkaan ja -alueeseen.

Rakennuspaikkaa esittelee Keijo Rimpiläinen, puh. 040 311 0417.

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin
Kyllä

Tarjoajan on tarjottava kaikkiin osiin
Ei

Osan nimi
Rakennusurakka

Tunniste
1

Osan kuvaus
Pääurakka

Pääurakkaan (rakennusteknisten töiden urakka) sisältyvät rakennustekniset työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien 
mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan 
johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet.

Pääasiallinen hankintalaji
Rakennusurakka
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Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai 
kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä
1.5.2024

(Arvioitu) Päättymispäivä
20.10.2025

Osan nimi
LV-urakka

Tunniste
2

Osan kuvaus
LV-urakka on Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen rakennusurakalle alisteinen sivu-urakka, josta 
laaditaan RT-lomakkeiston mukainen sivu-urakkasopimus kilpailutuksessa valituksi tulleen urakoitsijan kanssa. 

Sopimuksessa sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Pääasiallinen hankintalaji
Rakennusurakka

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai 
kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä
1.5.2024

(Arvioitu) Päättymispäivä
12.12.2025

Osan nimi
IV-urakka

Tunniste
3

Osan kuvaus
IV-urakka on Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen rakennusurakalle alisteinen sivu-urakka, josta laaditaan 
RT-lomakkeiston mukainen sivu-urakkasopimus kilpailutuksessa valituksi tulleen urakoitsijan kanssa. 

Sopimuksessa sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Pääasiallinen hankintalaji
Rakennusurakka

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai 
kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä
1.5.2024

(Arvioitu) Päättymispäivä
12.12.2025
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Osan nimi
Sähköurakka

Tunniste
4

Osan kuvaus
Sähköurakka on Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen rakennusurakalle alisteinen sivu-urakka, josta 
laaditaan RT-lomakkeiston mukainen sivu-urakkasopimus kilpailutuksessa valituksi tulleen urakoitsijan kanssa. 

Sopimuksessa sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Pääasiallinen hankintalaji
Rakennusurakka

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai 
kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä
1.5.2024

(Arvioitu) Päättymispäivä
12.12.2025

Osan nimi
AV-urakka

Tunniste
5

Osan kuvaus
AV-urakka on Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen rakennusurakalle alisteinen sivu-urakka, josta 
laaditaan RT-lomakkeiston mukainen sivu-urakkasopimus kilpailutuksessa valituksi tulleen urakoitsijan kanssa. 

Sopimuksessa sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Pääasiallinen hankintalaji
Rakennusurakka

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai 
kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä
1.5.2024

(Arvioitu) Päättymispäivä
12.12.2025

Osan nimi
Rakennusautomaatiourakka

Tunniste
6
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Osan kuvaus
Rakennusautomaatiourakka on Koivuluoto Areena -monitoimihallin uudisrakennushankkeen rakennusurakalle alisteinen sivu-
urakka, josta laaditaan RT-lomakkeiston mukainen sivu-urakkasopimus kilpailutuksessa valituksi tulleen urakoitsijan kanssa. 

Sopimuksessa sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Pääasiallinen hankintalaji
Rakennusurakka

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai 
kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Alkamispäivä
1.5.2024

(Arvioitu) Päättymispäivä
12.12.2025

Menettely

Menettelyn tyyppi
Avoin menettely

Dynaaminen hankintajärjestelmä
Ei sovelleta

Puitejärjestely
Ei sovelleta

Menettelyn kuvaus
Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen.

Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/raahe.

Tarjouspalvelun tiedot

Määräajat

Tarjousten, osallistumishakemusten tai kiinnostuksenilmaisujen vastaanottamisen määräaika
2.4.2024 12:00:00

Tarjousten avaamisen päivämäärä ja kellonaika
2.4.2024 12:10:00

Aika, joka tarjousten on oltava voimassa niiden jättämiselle asetetusta määräajasta alkaen
3 kuukautta

Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika
18.3.2024 12:00:00

Muut tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Halvin hinta
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Lisätiedot hankintaan liittyviin kysymyksiin
--

Liikesalaisuustietojen esittäminen kriteerikohtaisesti Tarjouspalvelussa sallittu
Kyllä

Muut ehdot

Tarjoajan tulee täyttää hankintayksikön asettamat tarjoajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset.

Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa myös tarjouskilpailun aikana.

Pyydetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Ladattaviin tiedostoihin on aina liitettävä pyydetty asiakirja, todistus yms. selvitys.  

Raahen kaupunki suosittelee yrityksille Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani palvelun käyttöönottoa. Luotettava Kumppani 
palvelu noutaa yrityksen puolesta tilaajavastuulain vaatimat tiedot sähköisesti eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla. 
Luotettava Kumppani palvelussa rekistereistä haetut tiedot kulkevat sopimuskumppanille sähköisesti ja ne myös arkistoituvat 
palvelussa. Lisätietoja Luotettava Kumppani palvelusta ja siihen liittymisestä löytyy osoitteesta www.vastuugroup.fi 

Ehdon nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi todistukset 
tilaajavastuulain mukaisista yhteiskuntavelvoitteiden 
hoitamisesta. 

Todistuksiksi hyväksytään esimerkiksi tarjouspyynnön liite 1 
Tarjoajan kelpoisuuslomake tai Vastuu Group Oy:n 
Luotettava kumppani - palvelun tilaajavastuuraportti.

Lataus vaaditaan

Tarjoajalle asetetut 
vähimmäisvaatimukset

Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan 
rakennusurakkaa koskevaan osioon.

Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Liikevaihto

Rakennusurakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen 
kokonaisliikevaihto tulee olla vähintään 6 milj. euroa 
(keskimäärin 3 vuoden aikana). 

Tarjouksen liitteeksi tulee liittää selvitys vahvistetuista 
tilinpäätöstiedoista kolmelta viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta. Jos ehto ei täyty tarjous hylätään.

Lataus vaaditaan

Referenssit

Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden 
ajalta vähintään 2 vaativuudeltaan ja  laajuudeltaan 
vastaavaa laajarunkorakentamiskohdetta (sis. väh. 1400 
htm2 hallitilaa), joista yhden tulee olla sisäliikuntapaikka 
(monitoimihalli, liikuntahalli, jäähalli, uimahalli). 

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko 
(brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. 
Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä 
(uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain 
vaatimukset täyttävät kohteet.

Lataus vaaditaan

Tarjoajan henkilöstö
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Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastaava työnjohtaja, 
jolla tulee olla vähintään 10 vuoden kokemus vastaavan 
työnjohtajan tehtävistä, ja hänen tulee olla toiminut 
vastaavana työnjohtajana vähintään yhden 
sisäliikuntapaikan (monitoimihalli, liikuntahalli, jäähalli, 
uimahalli, liikuntasali (salin koko vähintään 650 m2) 
rakentamishankkeessa.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
vastaavan työnjohtajan tiedot (nimi, koulutus ja kokemus 
(CV). 

Lataus vaaditaan

Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle TATE-työnjohtaja, jolla 
tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus TATE-
työnjohtajan tehtävistä.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
TATE-työnjohtajan tiedot (nimi, koulutus ja kokemus 
(CV). 

Lataus vaaditaan

Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan 
LV-urakkaa koskevaan osioon.

Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Liikevaihto

LV-urakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto 
tulee olla vähintään 1 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden 
aikana).

Tarjouksen liitteeksi tulee liittää selvitys vahvistetuista 
tilinpäätöstiedoista kolmelta viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta.
Jos ehto ei täyty tarjous hylätään.

Lataus vaaditaan

Referenssit

Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden 
ajalta vähintään 2 laajuudeltaan vastaavaa (väh. 3 000 
brm2) tai urakkahinnaltaan väh. 300 000 € kohdetta.  

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko 
(brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. 
Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä 
(uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain 
vaatimukset täyttävät kohteet.

Lataus vaaditaan

Tarjoajan henkilöstö

Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastaava työnjohtaja, 
jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus 
vastaavana työnjohtajana toimimisesta hankkeissa, joista 
vähintään yhden tulee olla väh. 3 000 brm2 tai 
urakkahinnaltaan väh. 300 000 €.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
vastaavan työnjohtajan tiedot (nimi, koulutus ja kokemus 
(CV). 

Lataus vaaditaan

Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) LVI-koulutuksen 
suorittanutta asentajaa.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoajan 
palveluksessa olevasta, hankkeeseen käytettävästä 
henkilöstöstä. Selvityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, 
suoritettu koulutus ja työkokemus.

Lataus vaaditaan

Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan 
IV-urakkaa koskevaan osioon.

Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Liikevaihto
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IV-urakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto 
tulee olla vähintään 1 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden 
aikana).

Tarjouksen liitteeksi tulee liittää selvitys vahvistetuista 
tilinpäätöstiedoista kolmelta viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta.
Jos ehto ei täyty tarjous hylätään.

Lataus vaaditaan

Referenssit

Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden 
ajalta vähintään 2 laajuudeltaan väh. 3 000 brm2 tai 
urakkahinnaltaan väh. 300 000 € kohdetta. 

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko 
(brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. 
Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä 
(uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain 
vaatimukset täyttävät kohteet.

Lataus vaaditaan

Tarjoajan henkilöstö

Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastaava työnjohtaja, 
jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus 
vastaavana työnjohtajana toimimisesta hankkeissa, joista 
vähintään yhden tulee olla väh. 3 000 brm2 tai 
urakkahinnaltaan väh. 200 000 €.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
vastaavan työnjohtajan tiedot (nimi, koulutus ja kokemus 
(CV). 

Lataus vaaditaan

Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) LVI-koulutuksen 
suorittanutta asentajaa.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoajan 
palveluksessa olevasta, hankkeeseen käytettävästä 
henkilöstöstä. Selvityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, 
suoritettu koulutus ja työkokemus.

Lataus vaaditaan

Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan 
sähköurakkaa koskevaan osioon.

Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Liikevaihtovaatimus

Sähköurakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto 
tulee olla vähintään 1 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden 
aikana).

Tarjouksen liitteeksi tulee liittää selvitys vahvistetuista 
tilinpäätöstiedoista kolmelta viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta.
Jos ehto ei täyty tarjous hylätään.

Lataus vaaditaan

Referenssit

Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden 
ajalta vähintään 2 laajuudeltaan väh. 3 000 brm2 tai 
urakkahinnaltaan väh. 400 000 € kohdetta.  

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko 
(brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. 
Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä 
(uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain 
vaatimukset täyttävät kohteet.

Lataus vaaditaan

Tarjoajan henkilöstö
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Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastaava työnjohtaja, 
jolla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus 
vastaavana työnjohtajana toimimisesta hankkeissa, joista 
vähintään yhden tulee olla väh. 3 000 brm2 tai 
urakkahinnaltaan väh. 400 000 €.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
vastaavan työnjohtajan tiedot (nimi, koulutus ja kokemus 
(CV). 

Lataus vaaditaan

Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) 
sähköalankoulutuksen suorittanutta asentajaa.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoajan 
palveluksessa olevasta, hankkeeseen käytettävästä 
henkilöstöstä. Selvityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, 
suoritettu koulutus ja työkokemus.

Lataus vaaditaan

Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan 
AV-urakkaa koskevaan osioon.

Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Liikevaihtovaatimus

AV-urakkaa tarjoavan yrityksen vuosittainen liikevaihto 
tulee olla vähintään 0,5 milj.euroa (keskimäärin 3 vuoden 
aikana).

Tarjouksen liitteeksi tulee liittää selvitys vahvistetuista 
tilinpäätöstiedoista kolmelta viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta.
Jos ehto ei täyty tarjous hylätään.

Lataus vaaditaan

Referenssit

Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden 
ajalta vähintään kaksi (2) urakkahinnaltaan vähintään 
150 000 € kohdetta.    

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko 
(brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. 
Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä 
(uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain 
vaatimukset täyttävät kohteet.

Lataus vaaditaan

Tarjoajan henkilöstö

Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastuuhenkilö, jolla 
tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus ko. 
tehtävistä.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
vastuuhenkilön tiedot (nimi, koulutus ja kokemus (CV). 

Lataus vaaditaan

Tarjoaja haluaa jättää tarjouksen tarjouspyynnöllä olevaan 
rakennusautomaatiourakkaa koskevaan osioon.

Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Liikevaihto

Rakennusautomaatiourakkaa tarjoavan yrityksen 
vuosittainen liikevaihto tulee olla vähintään 0,5 milj.euroa 
(keskimäärin 3 vuoden aikana).

Tarjouksen liitteeksi tulee liittää selvitys vahvistetuista 
tilinpäätöstiedoista kolmelta viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta.
Jos ehto ei täyty tarjous hylätään.

Lataus vaaditaan

Referenssit
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Tarjoavalla yrityksellä tulee olla viimeisen 10 vuoden 
ajalta vähintään kaksi (2) laajuudeltaan vähintään 3 000 
brm2 tai urakkahinnaltaan väh. 200 000 € kohdetta. 

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
hankkeen nimi, tilaaja, sijaintikunta, käyttötarkoitus, koko 
(brm2), urakkasumma (alv 0%) ja valmistumisvuosi. 
Hankkeet tulee luetella selkeästi aikajärjestyksessä 
(uusin ensin) ja selvitykseen tulee sisällyttää vain 
vaatimukset täyttävät kohteet.

Lataus vaaditaan

Tarjoajan henkilöstö

Tarjoajan tulee nimetä hankkeelle vastuuhenkilö, jolla 
tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus ko. 
tehtävistä.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys, josta ilmenee 
vastuuhenkilön tiedot (nimi, koulutus ja kokemus (CV). 

Lataus vaaditaan

Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) 
rakennusautomaatiokoulutuksen suorittanutta asentajaa.

Tarjouksen liitteeksi on ladattava selvitys tarjoajan 
palveluksessa olevasta, hankkeeseen käytettävästä 
henkilöstöstä. Selvityksestä tulee ilmetä henkilön nimi, 
suoritettu koulutus ja työkokemus.

Lataus vaaditaan

Luottokelpoisuus

Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi luottoluokituksen 
(Suomen Asiakastieto Oy tai vastaava) antama todistus. 

Todistuksesta tulee ilmetä, että yrityksen luottoluokitus 
täyttää vähintään Rating Alfa #luokituksen A+ (tyydyttävä +)  
-tason.  
Jos ehto ei täyty, tarjous hylätään.

Lataus vaaditaan

Vakuudet

Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee 
luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai 
vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jonka 
suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja 
takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama 
omavelkainen takaus, jonka suuruus on YSE-ehdoista 
poiketen 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 

Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) 
kuukautta yli työn valmistumisajan. 

Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) 
kuukautta yli takuuajan päättymisen.

Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet ovat alistamisen 
tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan 
alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. 
Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa.

Takauksessa on oltava myös merkintä, että takaus kattaa 
myös lisä- /muutostyöt.

"Kyllä" vaaditaan

Vakuutukset
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Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ottaa 
työtä varten tilaajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen tai 
muun vahinkovakuutuksen, jonka kohteena on 
rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, 
rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen tulee 
vastata joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisäverollista 
arvoa lisä- ja muutostöineen.

Vakuutuksen tulee kattaa myös urakkaohjelman kohdissa 
3.3 ja 3.4 mainitut alistetut sivu-urakat sekä tilaajan 
hankinnat ja erillisurakat. 

Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. 
Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 1 500 euroa. 

Urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain 
määräämällä tavalla. Urakoitsijalla tulee olla voimassa 
toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsija vastaa itse 
rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Rakennusvälineisiin 
katsotaan kuuluvan myös työmaan kopit ja vastaavat 
työmaarakennukset.

"Kyllä" vaaditaan

Vastuuhenkilöt

Vastaanottovaiheen vastuuhenkilöt on nimettävä viimeistään 
ensimmäisessä työmaakokouksessa ja niitä ei saa ilman 
tilaajan suostumusta vaihtaa Pääurakoitsijan on valvottava, 
että sivu-urakoitsijat nimeävät viranomaisten vaatimat 
vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt 
kohteeseen. Mikäli vastuuhenkilö vaihdetaan ilman tilaajan 
suostumusta, on urakoitsija velvollinen suorittamaan 
korvauksena tilaajalla 20 000€ / vastuuhenkilö.

"Kyllä" vaaditaan

Välitavoitteet

Tarjoaja sitoutuu urakkaohjelman mukaisiin 
välitavoitteisiin 

"Kyllä" vaaditaan

Rakentamisen aikataulu

Tarjoaja hyväksyy alustavan rakentamisen 
aikataulun 

"Kyllä" vaaditaan

Henkilötunnisteet
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Tilaaja edellyttää lakisääteisen kuvallisen ja veronumerolla 
varustetun henkilötunnisteen ehdotonta käyttöä ja esillä 
pitämistä työmaalla. Lisäksi tilaaja edellyttää Valtti-älykortin 
tai vastaavan käyttöä työmaan kulunvalvonnassa. Henkilö, 
jolla ei ole em. tunnisteita ja jota ei ole merkitty 
veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikä voi näin 
ollen työskennellä työmaalla. 

Päätoteuttaja vastaa Valtti-älykortti- tai vastaavan laitteiston 
hankinnasta työmaan kulunvalvontaa varten. 

Jokaisen urakoitsijan on huolehdittava siitä, että 
rakennustyömaalla työskentelevillä urakoitsijan kaikilla omilla 
työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on työmaalla 
liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. 
Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä 
työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, 
sekä mainittava henkilön nimi, veronumero ja, mikäli kyse ei 
ole itsenäisestä työnsuorittajasta, työnantajan nimi. Jokaisen 
urakoitsijan on ilmoitettava päätoteuttajalle ennen työvaiheen 
aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla 
työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot ja 
syntymäajat tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi.
 
Tilaaja velvoittaa päätoteuttajan huolehtimaan 
hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- sekä 
henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien 
myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. Kulkuluvan 
myöntäminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista 
viranomaisen myöntämällä henkilökortilla tai ulkomaalaisten 
osalta vain passilla. Kulkulupaluetteloon merkitään vähintään 
työntekijän nimi, syntymäaika ja veronumero sekä 
työnantaja, työnantajan yritystunnus, luvan voimassaoloaika 
ja päättyneen kulkuluvan palautuspäivä. Ulkomaisen 
työntekijän osalta merkitään lisäksi työntekijän työnteko-
oikeuden peruste ja liitetään luetteloon kopio henkilökortista 
tai passista. Työmaan kulkulupaluettelo tulee olla 
sähköisessä muodossa. Työmaalla tulee olla esillä vertailu 
aliurakoitsija- ja kulkulupaluetteloista sekä urakoitsijoiden 
välisiä sopimussuhteita kuvaava kaavio.

Päätoteuttaja perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt 
ennen kulkuluvan myöntämistä. Perehdytyksessä on 
huomioitava myös työturvallisuus- ja laaturiskit sekä 
kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on 
dokumentoitava. Päätoteuttajan tulee perehdyttämisen 
yhteydessä huolehtia, että työntekijät saavat tiedon 
työmaalla noudatettavista turvaohjeista.

Päätoteuttajan toimesta tehtävä perehdytys tehdään 
lähtökohtaisesti yhden kerran työmaalla toimivaa yritystä 
kohden. Näin ollen kunkin urakoitsijan tai aliurakoitsijan 
työmaalla työskentelevät henkilöt perehdytetään aina 
samalla kertaa. Mahdolliset poikkeamat edellä esitettyyn 
menettelyyn sovitaan työmaakokouksessa tai muussa 
yhteisesti sovitussa kokouksessa ottaen huomioon urakan 
laajuuden ja aikataulullisten tekijöiden vaikutukset kerralla 
perehdyttämisen mahdollisuuksiin. 

Tilaaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien 
käyttöä muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat 
määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, 
poistetaan työmaalta. Lisäksi tilaajalla on oikeus periä 
500,00 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen 
tai kulkuluvan osalta tilaajaan sopimussuhteessa olevalta 
urakoitsijalta, jonka työntekijää tai aliurakoitsijan työntekijää 
rikkomus koskee.

Tutustuminen rakennuspaikkaan
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Urakkatarjouksen tekijältä edellytetään tutustumista 
rakennuspaikkaan ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen 
tarjouksen antamista. Tutustumisessa opastaa 
rakennusmestari Keijo Rimpiläinen, Raahen kaupunki 
tekninen keskus puh. 040 3110417.

Tarjoajan tulee ilmoittaa ajankohta, jolloin on käynyt 
tutustumassa rakennuspaikkaan tilaajan yhteyshenkilön 
läsnä ollessa.

Syötettävä

 
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava 
henkilö

Tarjoaja nimeää vastuuhenkilön, jolla on sopimuksen 
allekirjoitusoikeus.

1 toistoa

Nimi Syötettävä

Puhelinnumero Syötettävä

Sähköpostiosoite Syötettävä

 Sopimuksesta vastaava henkilö

Tarjoaja nimeää vastuuhenkilön, jolle asiakas voi antaa 
sopimukseen liittyviä tietoja ja ehdotuksia kirjallisesti, tai 
muuten todistettavasti esimerkiksi sähköpostilla ja ottaa 
yhteyttä muissa sopimukseen liittyvissä tilanteissa.

1 toistoa

Nimi Syötettävä

Puhelinnumero Syötettävä

Sähköpostiosoite Syötettävä

 Toiminnasta vastaava henkilö

Tarjoaja nimeää vastuuhenkilön, jonka kanssa sovitaan mm. 
toiminnasta, toimituksista yms.

1 toistoa

Nimi Syötettävä

Puhelinnumero Syötettävä

Sähköpostiosoite Syötettävä

Tarjoaja vakuuttaa, että siihen ei kohdistu Euroopan unionin, 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kohdistama tai Suomen 
viranomaisten asettamia pakotteita tai varojen 
jäädyttämispäätöksiä.

"Kyllä" vaaditaan

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään 
välittömästi, jos urakoitsijaa tai tämän alihankkijaa rasittaa 
julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu 
pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 
momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai Yhdistyneiden 
kansakuntien (YK) kohdistama pakote taikka Suomen 
viranomaisten asettama pakote tai varojen 
jäädyttämispäätös, vaikka peruste olisi syntynyt vasta 
sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

"Kyllä" vaaditaan

Hankinnan kohteen kriteerit

Rakennusurakka
Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Rakennustekniset työt pääurakkana
Hankittava määrä: 1 urakka (EUR / urakka)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa
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Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 
%

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen 
kokonaishinta. 

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely 
työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista 
tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.  

Lataus vaaditaan

Betoni-, teräs- ja puurakenteiden (runko ja julkisivut) tuote- ja 
valmisosasuunnittelu sisältyy tarjoushintaan.

"Kyllä" vaaditaan

LV-urakka
Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

LV-urakka
Hankittava määrä: 1 urakka (EUR / urakka)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 
%

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen 
kokonaishinta.

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely 
työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista 
tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.  

Lataus vaaditaan

Yksikköhintaluettelo

Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi 
yksikköhintaluettelo.

Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun 
mennessä.

Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa 
kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo.

Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.

Lataus vaaditaan

IV-urakka
Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

IV-urakka
Hankittava määrä: 1 urakka (EUR / urakka)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 
%
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Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen 
kokonaishinta.

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely 
työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista 
tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.  

Lataus vaaditaan

Yksikköhintaluettelo

Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi 
yksikköhintaluettelo.

Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun 
mennessä.

Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa 
kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo.

Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.

Sähköurakka
Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Sähköurakka
Hankittava määrä: 1 urakka (EUR / urakka)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 
%

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen 
kokonaishinta.

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely 
työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista 
tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.  

Lataus vaaditaan

Yksikköhintaluettelo

Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi 
yksikköhintaluettelo.

Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun 
mennessä.

Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa 
kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo.

Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.

Lataus vaaditaan

AV-urakka
Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

AV-urakka
Hankittava määrä: 1 urakka (EUR / urakka)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
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Kohteen kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 
%

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen 
kokonaishinta.

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely 
työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista 
tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.  

Lataus vaaditaan

Yksikköhintaluettelo

Tarjoaja voi ladata tarjouksen liitteeksi yksikköhintaluettelo. 
(Ei pakollinen vaatimus)

Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun 
mennessä.

Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa 
kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo.

Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.

Rakennusautomaatiourakka
Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Rakennusautomaatiourakka
Hankittava määrä: 1 urakka (EUR / urakka)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hinta annetaan ilman arvonlisäveroa, alv 0 
%

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen 
kokonaishinta.

Osa-alueen yleiset kriteerit

Kriteerin nimi Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi erittely 
työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisista 
tuntiveloitushinnoista oheiskuluineen.  

Lataus vaaditaan

Yksikköhintaluettelo

Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi 
yksikköhintaluettelo.

Tilaaja tarkastaa yksikköhintaluettelon selonottoneuvotteluun 
mennessä.

Urakkasopimukseen liitetään selonottoneuvotteluvaiheessa 
kommentoitu ja hyväksytty yksikköhintaluettelo.

Yksikköhintoja ei sidota indeksiin.

Lataus vaaditaan

Yhteiset kriteerit/tiedot
Minimi- Maksimi- Maksimi-
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Kriteerin nimi vaatimus vaatimus pisteet Pisteiden laskentatapa
Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja 
valuuttasidonnaisuutta.

Lisä- ja muutostyöt

Yleisten sopimusehtojen 47 §:n mukaisena rakennus- ja sivu-
urakoiden yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 12 %. 
Aliurakoiden osalta yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 
aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 6 %. 
Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien 
lisäysten ja vähennysten erotukselle.

Omakustannushintaan tehtävissä töissä 
sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti 
hyväksytyn sosiaalikuluprosentin (esim. RAKLI:n tai RTK:n 
julkaisemat sosiaalikuluprosentit) mukaisesti. 
Omakustannushintaisessa lisä- ja muutostyössä on kaikki 
kuitit esitettävä, myös palkanmaksutositteet. 

Lisä- ja muutostöiden käsittelyaika on neljätoista (14) 
rakennusalalla yleisesti noudatettavaa virallista työpäivää. 
Mikäli tarjousta joudutaan muuttamaan tarjouksen 
virheellisyyden tai puutteen vuoksi, alkaa käsittelyaika 
alusta, korjatun tarjouksen toimituksen jälkeen. Urakoitsija 
vastaa virheellisestä tai puutteellisesti toimitetun tarjouksen 
aiheuttamista kaikista kustannuksista ja aikatauluviiveistä. 
Lisä- ja muutostyötarjous katsotaan toimitetuksi, kun tarjous 
on toimitettu sähköpostilla.

Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan 
erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan 
urakkasopimuksessa. Ennen tilaajan kirjallista hyväksyntää 
suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät 
urakoitsijan vastattaviksi.

Urakoitsijan tulee toteuttaa, hankkeen luonne huomioiden, 
tavanomaiseksi katsottava määrä muutostöitä ilman, että 
muutokset oikeuttavat rakennusajan pidennykseen. Muilta 
osin lisä- ja muutostyöt oikeuttavat rakennusajan 
pidennykseen vain, mikäli pidennys on selvästi 
perusteltavissa ja siitä on etukäteen kirjallisesti sovittu.

Urakkasumman maksaminen
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Maksuerätaulukko

Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa 
yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen 
maksuerätaulukko. Tarkoittanee alla olevan ryhmittelyn 
mukaista taulukkoa, OK Jokaiseen maksuerään tulee 
sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. 
Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta 
maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja 
alustavasti kiinnitetty paikoilleen. 

Ensimmäinen maksuerä
        
Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % 
rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan 
urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, ns. 
rakennustyö-vakuutus tai muu kohteen vahinkovakuutus on 
otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu 
tilaajalle ja työt on aloitettu. 

Muut tilaajan edellyttämät maksuerät kaikkien urakoiden 
osalta:

•        Yhteisesti hyväksytty työaikataulu on valmis, 1 % 
urakkahinnasta.
•        Vastaanottovaihe voidaan aloittaa, 2 % urakkahinnasta
•        Toimintakokeet ja koekäyttö on hyväksytysti suoritettu, 
2 % urakkahinnasta.
•        Huoltokirjan aineisto on toimitettu tilaajalle ja 
hyväksytty, 1 % urakkahinnasta.
•        Urakkaohjelman kohdan 6.3 mukaisille välitavoitteille 
asetetaan maksuerä, jonka suuruus on vähintään 3 % 
urakkasummasta
•        Urakkarajaliitteen kohdan 6 mukaisille 
laadunvarmistustoimenpiteille varataan maksuerä, joka on 
pääurakassa määrältään 10 000 € (ALV 0 %) ja LVIA- ja 
sähköurakoissa 5 000 € (ALV 0 %). Maksuerät maksetaan, 
kun laadunvarmistustoimenpiteet on hyväksytysti suoritettu.

Tilaajan edellyttämät maksuerät taloteknisten urakoiden 
osalta:

•        Teknisten tilojen asennuspiirustukset ovat valmiit, 1 % 

urakkahinnasta.
•        Reikäpiirustukset tarkastettu ja hyväksytty, 1 % 
urakkahinnasta.

Viimeinen maksuerä 

Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. 
Mikäli vastaanottovaiheen välitavoite on saavutettu, 
viimeinen maksuerä on vähintään 5 % urakkahinnasta. 
Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty 
vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja on 
hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja 
puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet on luovutettu 
tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja lisäksi 
luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle ja ovat tilaajan 
hyväksymät. 

Sivu-urakat

Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät 
suoraan asianomaisille urakoitsijoille. 

Alistettujen sivu-urakoiden osalta on jokaisen maksuerän 
suorittamiseen saatava pääurakoitsijan hyväksyminen työn 
suorittamisesta. 

Työaikataulu

"Kyllä" vaaditaan
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Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on 
laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden kanssa työaikataulu 

kahdenkymmenen (20) virallisen työpäivän kuluessa 
urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun tulee olla 
koko hanketta koskeva rakennusvaiheiden keskinäiset 
riippuvuudet ilmaiseva jana-aikataulumuodossa oleva 
työaikataulu. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. 
Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain ja sen tulee 
olla resurssipohjainen eli sen tulee perustua työmenekkeihin. 

Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi 
aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan 
työmaakokouksissa ja urakoitsijakokouksissa. 
Aikatauluviivästyksistä tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle. 
Aikataulua voidaan muuttaa vain osapuolten yhteisesti niin 
sopiessa.
 
Laaditun aikataulun on noudatettava tarjouspyynnön liitteenä 
olevaa ohjeellista työvaiheaikataulua. 

Suunnitelmat ja niiden toteuttaminen

Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 
selonottoneuvottelussa tai työmaakokouk-sessa nro 1 
sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja 
muista asiakirjoista yhteisesti sovittavan aikataulun 
mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin 
tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 
Tarvittavat lisäsarjat voi tilata maksua vastaan 
kopiolaitokselta. Kopiolaitoksen yhteystiedot: Grano Oulu, 
Ilmarinkatu 16, 90400 Oulu, puhelin: 0306 667 600, 
oulu@grano.fi, teknisten piirustusten tilaukset ja tuotanto: 
cad.oulu@grano.fi / +358 3 0666 7630. 

Kaikki piirustukset työmaalle toimitetaan työmaan valvojan 
kautta. Valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta 
vastaan.

Urakoitsija on velvollinen heti piirustukset saatuaan 
tarkistamaan ne ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen 
tuleviin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin sekä 
asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä 
valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Mahdolliset 
ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin ajoissa, etteivät 
ne voi aiheuttaa välillisiäkään haittoja ja kustannuksia.

Urakoitsijan toimittamat piirustukset tulee toimittaa tilaajan 
hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla. 
Piirustuksia toimitetaan tilaajalle kolme (3) seläkkeellistä 
sarjaa, mikäli muualla ei toisin määrätä.

Laadunvarmistus

"Kyllä" vaaditaan
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Urakoitsijan on valvottava oman sekä aliurakoitsijoidensa 
työnjohdon ja työvoiman osaamista, työsuoritusta sekä 
työtuloksen vaatimuksenmukaisuutta. Urakoitsijan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota työvaiheiden oikeaan 
ajoitukseen, hankintoihin ja työsuoritukseen, jotta 
sopimuksen mukainen laatu saavutetaan.
Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja 
aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja 
työsuoritusta, jotta sopimuksenmukainen laatu kaikilta osin 
saavutetaan.

Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma 
sekä ja aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä 
ennen töiden aloitusta työmaan laatusuunnitelmineen.

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa 
kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi.

Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, 
jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa.

Laatusuunnitelma

Urakoitsijan on jätettävä ennen töiden aloittamista tilaajalle 
työmaan laatusuunnitelma, jota tarpeen mukaan 
täydennetään työn kuluessa. Laatusuunnitelmaan kootaan 
urakoitsijan laatimat omia töitään, aliurakoitaan ja 
alihankintojaan koskevat hankekohtaiset laadun-
varmistussuunnitelmat. Laatusuunnitelmassa täytyy 
huomioida kosteudenhallintaa, pölynhallintaa, 
työturvallisuutta sekä ympäristöä koskevat asiat, jotta työ 
voidaan tehdä laadukkaasti ja käyttäjä saa luotettavan ja 
turvallisen ympäristön. Lisäksi suunnitelmaan sisällytetään 
rakennusvalvontaviranomaisten mahdollisesti vaatima 
laadunvarmistusselvitys.

Kosteudenhallintasuunnitelma

Urakoitsijan on laadittava työn toteutuksen ajalle työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelma ja hyväksytettävä se tilaajalla. 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa on noudatettava 
ympäristöministeriön asetusta (YM 782/2017) koskien 
rakennusten kosteusteknistä toimivuutta. 
Kosteudenhallintasuunnitelmasta on käytävä ilmi 
rakenteiden kuivumisaika-arviot ja tavoitearvot, 
mittaussuunnitelma, tarvittava sääsuojaus, pinnoittamisen 
aikataulut sekä kuivattamisen tavoitelämpötilojen rajat. 
Tilaajan nimeämä valvoja toimii kohteessa hankkeen 
kosteuskoordinaattorina, joka valvoo urakoitsijan tekemän 
kosteudenhallintasuunnitelman sekä rakennuksen 
ilmatiiveystavoitteen toteutumista.

Tilaajan määrälaskenta
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Tilaaja antaa rakennusteknisten töiden osalta 
urakkalaskentaa varten määräluettelon käytettäväksi 
tarjouslaskentaa varten. Tilaaja edellyttää, että 
urakkatarjoukset tehdään annettujen määräluetteloiden 
perusteella. Tarjouksen tekijä on velvollinen sisällyttämään 
tarjoukseen lisäksi ne määräluettelossa esiintyvien 
nimikkeiden edellyttämät työt aineineen, joiden kohdalla ei 
ole ilmoitettu määrää. Samoin on tarjoushinnassa otettava 
huomioon kustannukset niiden nimikkeiden edellyttämistä 
suorituksista, joita määräluettelossa ei 
litterointijärjestelmästä tai sen tarkkuudesta johtuen ole 
mainittu, mutta jotka muiden laskenta-asiakirjojen mukaan 
kuuluvat urakkaan. Määräluettelon laskentatapa selviää 
tarkemmin määrälaskentaohjeesta "Määrälaskentaohje Talo-
80 -nimikkeistöjärjestelmän mukaan". 

Urakoitsijaksi valitulla on oikeus ennen urakkasopimuksen 
allekirjoittamista tarkastaa tarjouslaskennassa käytetty 
määräluettelo. Jos määräluettelossa todettujen virheiden 
vaikutusta tarjoushintaan ei voida pitää vähäisenä, tehdään 
urakkahintaan virheiden edellyttämät korjaukset käyttäen 
hinnoittelun perusteena vastaavien töiden tarjousperusteita 
tai tarjoukseen liittyviä yksikköhintoja ilman yleiskuluja. 
Urakoitsijan on esitettävä kirjallisesti ne vaatimuksensa, 
joihin määräluettelon tarkistaminen antaa aihetta, 10 
vuorokauden kuluessa siitä, kun urakoitsija on saanut tiedon 
valituksi tulemisestaan.

Urakoitsijan kirjallisen vaatimuksen saatuaan tilaajalla on 
vastaava aika vaatimuksen tarkastamiseen ja 
kommentointiin.

Kun määräluettelo on näin tarkistettu, se katsotaan 
hyväksytyksi, eikä hyväksyttyyn määräluetteloon voida sen 
jälkeen vedota.

Määräluetteloa ei liitetä urakkasopimusasiakirjoihin.

"Kyllä" vaaditaan

Työaika

Urakoitsijat voivat työskennellä kohteessa arkisin ma - pe klo 
7.00 - 16.00. Muina aikoina työskentely on sovittava 
työmaavalvojan ja käyttäjän edustajan kanssa. 
Työskentelyajat vahvistetaan tarjouksen 
selonottoneuvottelussa. Ilman paikalla olevaa ja hankkeen 
tuntevaa työnjohtoa työskentely on kielletty ja peittyviä 
työsuorituksia ei saa tehdä.

Tarkastuskustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten 
tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan 
pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen 
virheiden vuoksi, niin tilaaja veloittaa uusintatarkastuksesta 
aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen 
aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti:

•        vastaanottotarkastus veloituksetta
•        ensimmäinen ja toinen jälkitarkastus veloituksetta
•        enemmät jälkitarkastuskokoukset mukaan lukien 
valvojien tarkastuskierrokset 3.000,00 euroa (alv 0%) / kerta
•        ensimmäinen ja toinen toimintakoe veloituksetta
•        toimintakokeen uusiminen 3.000,00 euroa (alv 0 %) / 
kerta

Toimintakoetta ja vastaanottoa varten tehdyn P1#puhtauden 
tarkastuksen ensimmäinen ja toinen tarkastus veloituksetta. 
Enemmät jälkitarkastukset 3.000,00 euroa (alv 0%) / kerta.

"Kyllä" vaaditaan

Käytön opastus

"Kyllä" vaaditaan
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Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät kukin omalta 
osaltaan käyttäjän kanssa sovittavina ajankohtina 
käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä 
koskevia koulutustilaisuuksia. Näistä on tarkempia 

määritelmiä ko. työselityksissä.

Koulutus pyritään järjestämään aina kunkin järjestelmän tai 
laitteiston vastaanottokokeiden yhteydessä. Tilaisuuden 
kestoaika on kunkin laitetoimittajan osalta työselityksessä 
mainitun mukainen.

Käyttäjille on viimeistään koulutustilaisuudessa toimitettava 
kirjallinen aineisto joko em. käyttö- ja huolto- ohjeisiin tai 
muuhun aineistoon perustuen. Ohjeiden tulee olla 
suomenkielisiä.

Lisäksi urakoitsijoiden on annettava turvallisuuteen, 
hälytyksiin, poistumisteihin ym. vastaaviin liittyvissä asioissa 
koulutusta kaikille rakennuksessa työskenteleville sekä 
järjestettävä rakennuksen käyttöönoton jälkeen 
koulutustilaisuus kestoltaan yksi päivä.

Urakoitsijoiden on järjestettävä käytön opastus rakennuksen 
käyttö- ja huoltohenkilökunnalle vastaanottovaiheen ja 
vastaanoton toimenpiteiden aikataulun mukaisesti. Käytön 
opastuksen määrä ja laatu on esitetty urakkarajaliitteessä ja 
suunnitelma- asiakirjoissa. Käytön opastus toteutetaan 
urakoitsijoiden yhteistyönä. Urakoitsijat tekevät listan 
käytönopastuksen aiheista ja laativat koulutusohjelman sekä 
hyväksyttävät (kuittaus) listan tilaajalla ennen koulutuksen 
aloitusta.
Käytön opastuksesta tulee toimittaa tilaajalle käyttäjien 
kuittaama muistio. Laitetoimittajat ovat velvoitettuja 
osallistumaan käytön opastukseen.

Työmaan ympäristösuunnitelma

Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi työmaan 
ympäristösuunnitelma, jossa määritellään toimintatavat, 
joiden avulla ehkäistään negatiivisten ympäristövaikutusten 
toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja 
ympäristöystävälliseen toimintatapaan. 

Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm. 
- materiaali- ja energiatalouden hallinta 
- työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen 
ympäristövaatimuksiin 
- työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja 
tarkastusten suorittaminen 
- materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin 
hankinta, pakkaus, varastointi ja käsittely 
- rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö 
- pölyn ja melun torjunta 
- vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely 
- yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistukseen ja 
työturvallisuuden varmistamiseen 

Lataus vaaditaan

Työmaakieli on suomi

Tarjoaja on ennen tarjouksen jättämistä tutustunut 
tarjouspyynnön kaikkiin liitteisiin ja kilpailutusta koskeviin 
kysymyksiin ja vastauksiin, ja huomioinut ne tarjousta 
jättäessään.

"Kyllä" vaaditaan

Avustusehto

"Kyllä" vaaditaan
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Mikäli hankkeelle ei saada liikuntapaikkarakentamisen 
valtionavustusta, hanke voidaan joutua keskeyttämään. 

Avustuspäätös tulee arviolta toukokuussa 2024. 

Muut tiedot

Hankintayksikön esittely
Raahen kaupungin hankintapalvelut on asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa hankintalain ja hyvien kauppatapojen 
mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia Raahen kaupungin hallintokeskusten ja seudullisen hankintarenkaan käyttöön. 
Lisäksi hankintapalvelut avustaa hallintokuntia niiden erillishankinnoissa sekä hoitaa hankintojen kilpailuttamisen kansallisen ja 
EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä.

Edellä mainittujen kilpailuttamisten lisäksi hankintapalvelut suorittaa neuvontaa ja hankintakäytäntöjen yhdenmukaistamista 
kaupungin ja sen konserniyhtiöiden sekä hankintarenkaan hankinnoissa. 

Kokonaismäärä tai laajuus
URAKAN LAAJUUS

Pääurakka

Pääurakkaan (rakennusteknisten töiden urakka) sisältyvät rakennustekniset työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien 
mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan 
johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet.

Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä.

Sivu-urakat

1) LV-urakka
2) IV-urakka
3) Sähköurakka
4) AV-urakka
5) Rakennusautomaatiourakka

Tilaajan hankinnat ja erillisurakat

Tilaajan hankintojen ja erillisurakoiden työt ja urakkarajat on esitetty urakkarajaliitteessä, jossa on esitetty myös laitehankintojen 
urakkarajat eri urakoiden välillä. 

Näiden hankintojen ja urakoiden ajankohta ja asennusaika merkitään urakoitsijan laatimaan työaikatauluun. Muiden vähäisten 
hankintojen osalta toimitus- ja asennusajat sovitaan erikseen työmaakokouksissa. Mainittujen hankintojen ohjelman mukaisista 
asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin.

Näistä tilaajan hankinnoista muille urakoitsijoille aiheutuvat velvollisuudet on mainittu urakkarajaliitteessä.

Tilaaja vastaa rakennuslupien ja liittymämaksujen kustannuksista.

Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

Pääurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja 
työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Työ toteutetaan Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-
11299) sekä Terve talo kriteereitä noudattaen vastaanottovaiheen edellytyksistä lähtien.

Työmaan puhtausluokan tulee olla rakentamisvaiheessa P2, ja kanavien sisäpuolen puhtausluokan on oltava koko rakennusajan 
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P1. Vastaanottovaiheessa ja toimintakokeita suoritettaessa puhtausluokan tulee vastata P1#puhtausluokkaa, sisäilmaluokka 
soveltaen S2. Toimintatarkastuksia tai –kokeita ei saa aloittaa ennen kuin tilapinnat on tarkastettu, ja puhtausluokan on todettu 
olevan P1.

Työmaapalveluista vastaava (rakennusurakoitsija) laatii ja pitää ajan tasalla työmaa-alueen käytöstä työmaasuunnitelman, sekä 
huolehtii ko. alueen rajaamisesta selkeästi työmaa-alueeksi ja rakentaa työmaan ympärille siistin työmaa-aidan.

Työn toteutusta ja yhteistoimintaa täydentävät ohjeet sekä työmaa-alueen järjestelyn lisävaatimukset on esitetty urakka-
asiakirjoissa.

Tarjouksen/hakemuksen lähettäminen
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe (muulla 
tavoilla lähetettyjä tarjouksia ei hyväksytä).

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelimitse 
+358 20 766 1075 (arkipäivisin klo 8-16). Varmistattehan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja 
järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset, niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta.

Tarjousten sisällöllisessä laadinnassa Teitä tarvittaessa neuvoo ja opastaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Juha 
Väyrynen puh. 040 53 43 932, juha.vayrynen@yrittajat.fi 

Tarjousten ja vaadittujen asiakirjojen tulee olla suomenkielisiä. Mahdollisten vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla 
käännettynä suomenkielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot.

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia.

Hinta ja kaupalliset ehdot
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.

Laskutus ja maksuehto
Laskutus tulee tapahtua verkkolaskuina toteutuneiden toimitusten mukaisesti.

Laskutus- toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

Maksuehto 21 pv netto.

Verkkolaskujen välitystiedot

Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy
Välittäjän tunnus: 003703575029
Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003717918176

Huom! Laskun vastaanottavan yksikön nimi tulee olla myös verkkolaskun tiedoissa joko viitetietona tai laskutus-
/toimitusosoitteessa.

Laskun viitetiedot
Laskuilla tulee olla aina tilaajan tilauksen yhteydessä antamat viitetiedot, jonka perusteella lasku voidaan ohjata oikealle 
tarkastajalle. Mikäli laskuissa ei ole tarvittavia tietoja, lasku voidaan palauttaa. Oikeat laskutustiedot mahdollistavat laskun oikea-
aikaisen maksun. 

Viitteenä voi olla:
- kustannuspaikka- tai projektitieto
- laskun tarkastajan nimi (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä)
- toimipaikkatieto tai toimitusosoite
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- sopimusnumero, jos lasku perustuu tehtyyn sopimukseen

Y-tunnus 1791817-6

Hylkäämisperusteet
Tarjous hylätään, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä julkisia 
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä mainituin perustein.

Jos tarjouspyynnön ja tarjoajan tarjouksen tai liitteiden välillä on ristiriita, tarjous hylätään.

Jos tarjoajan tarjous liitteineen ei vastaa tarjouspyyntöä, tarjous hylätään.

Sopimusmenettely
Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön, kun se on saanut lainvoiman. 

Urakkasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen 
oikaisuohjeen ja valitusosoituksen sisältävän päätöksen tiedoksi.

Valitun urakoitsijan kanssa laaditaan urakkasopimus, joka päättyy sopimuskauden loppuun ilman erillistä irtisanomista. 
Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden osalta urakkasopimuslomakkeelle RT 80260. Alistamissopimukset 
tehdään lomakkeelle RT 16-10220 Sivu-urakan alistamissopimus.

Sopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT 16-10660) 13 §:ään tehdyin lisäyksin ja 
täsmennyksin seuraava:

A. Kaupalliset asiakirjat:
1. Urakkasopimus, RT 80260 
2. Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 
3. Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja(t)
4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
5. Urakkaohjelma 
6. Urakkarajaliite
7. Turvallisuusasiakirja
8. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16 -10660
9. Maksuerätaulukko
10. Urakoitsijan tarjous
11. Määrä- ja mittaluettelot
12. Muutostöiden yksikköhintaluettelo
13. Ohjeellinen rakentamisaikataulu 
14. Ohjeellinen vastaanottomenettelyn aikataulu 

B. Tekniset asiakirjat:
15. Suunnitelmakatselmuspöytäkirjat
16. Erityistyöselostukset
17. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset
18. Sopimuspiirustukset
19. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset.

Kohtaan 11 ”määrä- ja mittaluettelot” kuuluvat esimerkiksi ovi-, ikkuna- ja valaisinluettelot ym. vastaavat luettelot riippumatta siitä, 
ovatko ne merkitty osaksi piirustussarjaa vai erillisiä asiakirjoja.

Näiden kaupallisten ja teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13§:n järjestyksestä poiketen edellä olevan luettelon 
järjestyksen mukainen. 

Asiakirjojen julkisuus
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Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia 
asianosaisille ja sopimuksen laadinnan jälkeen pääsääntöisesti yleisöjulkisia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta 
sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan tulee merkitä se tarjousasiakirjoihin. 

Tilaaja harkitsee ovatko liike- tai ammattisalaisuudeksi esitetyt asiat salassa pidettäviä.

Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole julkisuuslain (621/1999) 11§:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta 
toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä 
kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Tarjoajan tulee huolehtia, että liikesalaisuudet on merkitty myös tarjouspalvelu.fi - järjestelmään ko. asian kohdalle.

Hankintapäätöksen jälkeen alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat asianosaisten saatavilla Raahen kaupungin hankintapalveluista. 
Asiakirjapyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hankinta@raahe.fi

Päätöksenteon perusteet
Sopimustoimittaja valitaan kohteittain. 

Toimittajan valintaperuste on; tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot täyttävistä toimittajien tarjouksista kohteittain hinnaltaan 
edullisin.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat ristiriitaisuudet, joista sopijapuolet eivät pääse keskenään 
yksimielisyyteen, on jätettävä puolueettoman selvitysmiehen ratkaistavaksi. 

Selvitysmiehen ratkaisu on molempia osapuolia sitova. 

Molempien osapuolten niin sopiessa käytetään välimiesoikeutta (ks. YSE 1998: 92 §).

Muut asiat
Tarjousten ja vaadittujen asiakirjojen tulee olla suomenkielisiä. Mahdollisten vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla 
käännettynä suomenkielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna. 

Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia.

Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta.

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. 

Urakka-aika on urakkaohjelmassa mainitun mukainen. Sakolliset välitavoitteet on huomioitava urakkaohjelman mukaisesti.

Pääurakka sekä sivu-urakat kilpailutetaan omina osioinaan.

Liitteet ja linkit

Liitteet
tarjoajan-kelpoisuus-lomake.docx
RT 80271 Sivu-urakan_alistamissopimus._YSE_1998_asiakirja.pdf
RT 80260 Urakkasopimus._YSE_1998_asiakirja (1).pdf
Aikataulut.zip
ARK.zip
AV.zip
GEO.zip
LVIA.zip
Määräluettelot.zip
RAK_dwg.zip
RAK_pdf.zip
SÄH.zip
Urakka-asiakirjat.zip
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Allekirjoittajat
Nimi Titteli

Leena Räsänen hankintapäällikkö

Jari Näränen tilahallinnan päällikkö


