

Purettavan hallin hankinta ja muuttaminen harjoitusjäähallin käyttöön, Raahen kaupunki.

Rakennustöiden alustava kustannusarvio alv0%. Arvio perustuu vastaavan kokoisen toteutuneen hallin kustannuksiin ja Raahen kaupungin tilahallinnan arvioimiin kustannuksiin.

Elementtien hankintahinta	XXXX €
Rakennuksen purku-, siirto, kasauskustannukset	250.000€
Muut rakennustyöt ja tilamuutokset (n.100m2 pesu-,puku-, sosiaali yms. tiloja)	350.000€
Maatyöt ja purettavan rakennusalueen ennallistaminen	300.000€
LVIA-työt	300.000€
Sähkötyöt	150.000€
Kylmä- ja kuivauslaitetyöt	350.000€
Kaukalo- ja muut varusteet	100.000€
Rakennuttaja- suunnittelu-ja konsulttityöt	100.000€
Hankevaraus 10%	180.000€
Yhteensä	2.180.000€